
C

ITEM PROCROFE
CONTRATO

DATAS MARCO

PRAZO
SISTEMA

ASSINATURA

CONTRATO

1 PG-138/95-00

Rio (CONCER)

31/10/1995 01/03/1996
20/08

/1996

25

anos

BR-040/MG

/RJ
180,0 km

2

013/00-MT

(PJ/CD/215

/98) 

de Rodovias do Sul S.A. 

(ECOSUL)

15/07/1998 24/07/1998
04/03

/2001

25

anos

BR-116/RS e 

BR-392/RS
457,3 km



3
Fase I /2007

Planalto Sul S.A. 

(PLANALTO SUL)

14/02/2008 18/02/2008
19/12

/2008

25

anos

BR-116/PR e 

BR-116/SC
413,0 km

4
Fase I /2007

Litoral Sul S.A. (LITORAL 

SUL)

14/02/2008 18/02/2008
22/02

/2009

25

anos

BR-116/376

/PR e BR-101

/SC

405,94 km

5
Fase I /2007

BITTENCOURT)

14/02/2008 18/02/2008
19/12

/2008

25

anos

BR-116/SP

/PR
402,0 km

6
Fase I /2007

14/02/2008 18/02/2008
19/12

/2008

25

anos

BR-381/MG

/SP
562,0 km

7
Fase I /2007

Fluminense S.A. 

(FLUMINENSE)

14/02/2008 18/02/2008
02/02

/2009

25

anos
BR-101/RJ 320,0 km

8
Fase I /2007

Transbrasiliana

Rodovias S.A. 

(TRANSBRASILIANA)

14/02/2008 18/02/2008
18/12

/2008

25

anos
BR-153/SP 321,0 km

9
Fase I /2007

26/03/2008 28/03/2008
05/03

/2009

25

anos
BR-393/RJ 200,0 km

10
- Fase II /2008

de Rodovia S.A. 

(VIABAHIA)

03/09/2009 20/10/2009
07/12

/2010

25

anos

BR-116/324

/BA e BA-526

/528

680,0 km

11
Fase II /2011

de Rodovias S.A. 

(ECO101)

17/04/2013 10/05/2013
18/05

/2014

25

anos

BR-101/ES

/BA
475,9 km

12
Fase III /2013

de Rodovias S.A. 

(ECO050)

05/12/2013 08/01/2014
12/04

/2015

30

anos

BR-050/GO

/MG
436,6 km

13
Fase III /2013

Rodovias Centrais do 

Brasil S.A. (CONCEBRA)

31/01/2014 05/03/2014
27/06

/2015

30

anos

BR-060/153

/262/DF/GO

/MG

1176,5 km

14 12/03/2014 21/03/2014
06/09 30 BR-163/MT e 

850,9 km



Fase III /2013 Oeste S.A. (CRO) /2015 anos MT-407

15
Fase III /2013

Rodovia Sul - 

Matogrossense S.A. 

(MSVIA)

12/03/2014 11/04/2014
14/09

/2015

30

anos
BR-163/MS 847,2 km

16
Fase I /2013 A. (VIA040)

12/03/2014 22/04/2014
30/07

/2015

30

anos

BR-040/DF

/GO/MG
936,8 km

17
Fase IV /2015

18/05/2015 01/06/2015
01/06

/2015

30

anos
BR-101/RJ 13,2 km

18
/2018

Rodovias Integradas do 

Sul S.A. (VIASUL)

11/01/2019 15/02/2019
15/02

/2019

30

anos

BR-101/290

/386/448/RS
472,0 km

19
/2019

Ecovias do Cerrado S.

A.                     (ECOVIAS 

CERRADO)

19/12/2019 20/01/2020
14/11

/2020

30

anos

BR-364/365

/MG/GO
437,0 km

20
/2019

Catarinense de Rodovias S.

A. (VIACOSTEIRA)

06/07/2020 07/08/2020
02/05

/2021

30

anos
BR-101/SC 220,42 km

21
/2021

Araguaia S.A. (Eco 

Araguaia)

29/09/2021 08/10/2021
iniciado

35

Anos

BR-153/TO

/GO, BR-080

/GO, BR-414

/GO

850,7 km

22
/2021

        Via Brasil BR 163 01/04/2022 04/05/2022
iniciado

10

Anos

  BR 163/MT

/PA
1009,5 km

23
/2021

CCR RJ/SP 28/01/2022 01/03/2022
01/03

/2022

30

Anos

BR-116/101

/SP/RJ
625,8 km

24
/2022 EcoRioMinas

19/08/2022 22/09/2022
22/09

/2022

30

Anos

BR-116/465

/493/RJ/MG
726,9 km

25
/2023

Rodovias

30/01/2024 28/02/2024 -
30

Anos

Lote 1 - BR-

277/373/376

/476/PR e 

PR-418/423

/427/PR

473,01 km

26
/2023

EPR Litoral Pioneiro 30/01/2024 28/02/2024 -
30

Anos

Lote 2 - BR-

153/277/369

/PR e PR-092

/151/239/407

/408/411/508

/804/855

604,16 km

14097,83

km



ITEM TRECHOS DE PROJETO ASSINATURA DO 

CONTRATO

1 BR-040/495/MG/RJ (JF-RIO) 218,8

2 /376/PR e PR-090/170/323

/445

569,23

3
/369/467/PR e PR-317

430

4 /277PR e PR-158/180/182/280

/483

646

5 BR-381/MG 304 A definir

6
BR-163/267/MS Rota do 

Tuiuiu
714 A definir

7
e Norte - CN 3

887,6

8 /376/PR e PR-182/272/317
/323/444/862/897/986

627

9 Rodovia - BR-153/262/GO/MG 530

10
BR-040/GO/MG Rota dos 

Cristais
594

11
Rodovia - BR-262/MG Rota 

do Zebu
438,9

12
Rodovia - BR 163/MS Rota 

do Pantanal
379,6

13
Autopista Fluminense

320 A definir

14

Nordeste

2471 A definir

15 1646 A definir

16 BR-135/316/MA 437,7 A definir

17 BR-158/155/MT/PA 1135 A definir

18 674

19 Rodovias - Santa Catarina 3153 A definir

20
e Norte - CN 1

425,7

21
e Norte - CN 5

729

22
e Norte - CN 2

502,8

23 BR-060/153/040/GO/DF 315 A definir

24
060, GO-070 e GO-080

572,82 A definir

25 BR-040/MG - (BH-JF) 232,1

26 BNDES - 1600 - Lote 2 1646 A definir

20.599,25  











do DNIT (janeiro de 2024) e no EDITAL 13/2023 - ANTT (conforme 
50500.296350/2022-12)  - Anexos IV e VII.

N



in loco 

profissionais.

especializada a ser acionada por demanda, por unidade de valor integral ou parcial do posto.







14.133/2021.



Conforme a estrutura organizacional estabe que

estudos e projetos de engenharia;



integrada, de modo a, essencialmente, procurar cumprir dois quesitos principais:

programas ambientais.

metodologias de trabalho decorrentes de um fracionamento do objeto devido ao loteamento do



Portanto, p
aprimora e otimiza as estruturas administrativas e operacionais da GEENG, convertendo-se em

QUADRO RESUMO

DESPESAS FIXAS

ITEM

QTD

POSTOS

VALOR

MENSAL POR 

POSTO

VALOR MENSAL VALOR ANUAL VALOR TOTAL

(R$) (R$) (R$) (R$)

[A] [B] [C] = [A] X [B] [D] = [C] X 12 [E] = [C] X 24

1 Coordenador 1  R$       38.880,06  R$          38.880,06  R$          466.560,72  R$            933.121,44

2

Engenheiro

de Projetos 6  R$       33.994,19  R$        203.965,14  R$       2.447.581,68  R$         4.895.163,36

3

Engenheiro

de Projetos 

Pleno

18  R$       27.211,15  R$        489.800,70  R$       5.877.608,40  R$       11.755.216,80



4
Engenheiro

de Projetos 

Junior

3  R$       26.903,67  R$          80.711,01  R$          968.532,12  R$         1.937.064,24

5

Engenheiro

Agrimensor

Pleno

1  R$       28.686,00  R$          28.686,00  R$          344.232,00  R$            688.464,00

6

Engenheiro

Florestal

Pleno

3  R$       28.478,40  R$          85.435,20  R$       1.025.222,40  R$         2.050.444,80

7

Engenheiro

Florestal 1  R$       26.903,67  R$          26.903,67  R$          322.844,04  R$            645.688,08

8

Engenheiro

Ambiental 1  R$       26.903,67  R$          26.903,67  R$          322.844,04  R$            645.688,08

9 1  R$       17.617,12  R$          17.617,12  R$          211.405,44  R$            422.810,88

10
Bacharel em 

1  R$       27.421,15  R$          27.421,15  R$          329.053,80  R$            658.107,60

11 Softwares 4  R$                   -   R$           3.017,13  R$            36.205,50  R$             72.411,00

SUBTOTAL - DESPESAS FIXAS  R$     1.029.340,85  R$     12.352.090,14  R$       24.704.180,28

DESPESAS EVENTUAIS

ITEM

QTD

VALOR
VALOR MENSAL VALOR ANUAL VALOR TOTAL

(R$) (R$) (R$) (R$)

[A] [B] [C] = [E] / 24 [D] = [C] X 12 [E] = [A] X [B]

12
Consultoria

Especializada
24  R$       45.797,85  R$          45.797,85  R$          549.574,20  R$         1.099.148,40



13
Deslocamento

24  R$         1.010,66  R$           1.010,66  R$            12.127,92  R$             24.255,84

14 96  R$            444,90  R$           1.779,60  R$            21.355,20  R$             42.710,40

SUBTOTAL - DESPESAS EVENTUAIS  R$          48.588,11  R$          583.057,32  R$         1.166.114,64

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA  R$  1.077.928,96  R$  12.935.147,46  R$    25.870.294,92

no EDITAL 13/2023 - ANTT (para o posto de Bacharel em Direito). 

/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit
/engenharia-consultiva/tabela-de-precos-de-consultoria-resolucao-no-11-2020/tabela-de-consultoria
/Resoluon11.2020ModeObra.pdf), parcialmente transcrito a seguir:

A estimativa de quantidade foi baseada na atual necessidade da GEENG, e seguiu as premissas do
conforme 

.



QUANTIDADE

ATIVIDADE 1 - COORD

Coordenador 1 Profissional  10 
anos

ATIVIDADE 2 - CPROJ

Engenheiro
de Projetos 4 Profissional  10 

(dez) anos

Engenheiro
de Projetos 

Pleno
9 Profissional  5 

(cinco)  anos

Engenheiro
de Projetos 1 Profissional  2 

(dois) anos

ATIVIDADE 3 - COROR

Engenheiro
de Projetos 1 Profissional  10 

(dez) anos

Engenheiro
de Projetos 

Pleno
5 Profissional  5 

(cinco)  anos

ATIVIDADE 4 - COAMB

1 Profissional  10 
(dez) anos



Engenheiro
Florestal Pleno 3 Profissional  5 

(cinco) anos

Engenheiro
Ambiental 1 Profissional  2 

(dois) anos

Engenheiro
Florestal 1 Profissional  2 

(dois) anos

ATIVIDADE 5 - COFAD

Bacharel em 
1 Profissional  10 

(dez) anos

Engenheiro
de Projetos 

Pleno
3 Profissional  5 

(cinco) anos

Engenheiro
Agrimensor

Pleno
1 Profissional  5 

(cinco) anos

Engenheiro
de 1 Profissional  2 

(dois) anos

ATIVIDADE 6 - CEIRO

Engenheiro
de Projetos 1 Profissional  10 

(dez) anos

Engenheiro
de Projetos 

Pleno
1 Profissional  5 

(cinco) anos

Engenheiro
de 1 Profissional  2 

(dois) anos



TOTAL 36

ANTT.

uma semana). 

Consultoria do DNIT.

in loco
4 (quatro) dias, chegamos aos seguintes quantitativos:

ITEM
QUANTIDADE
EM 24 MESES

1
Consultoria

especializada
24

2
Deslocamentos

24

3 96



lanejamento e

conhecimento do mercado.

 do Departamento Nacional de Infraestrutura de



Os custos de todos os postos de trabalhos relacionados aos engenheiros foram verificados

 

/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consultiva
/tabela-de-precos-de-consultoria-resolucao-no-11-2020/tabela-de-consultoria/Resoluon11.
2020ModeObra.pdf), parcialmente transcrito a seguir:

Premium Professional Basic.

), conforme detalhadoGeographic Information System

Quanto aos insumos relacionados aos softwares mencionados, inicialmente procuramos pelos



Compor 90softwares 
(90TI) e ArcGIS (ESRI):

PROGRAMA FORNECEDOR
INTERNET

QUANTIDADE
(und)

VALOR
MENSAL

VALOR
ANUAL

(12
meses)

TOTAL

(24 meses)

COMPOR 90 
Enterprise

90TI
https://noventa.

com.br/
1,00 562,35 562,35 6.748,20 13.496,40

ArcGIS
Professional

Basic
ESRI

https://www.
esri.com/pt-br

/arcgis/products
/index

3,00 2.454,78 29.457,30 58.914,60

TOTAL:    3.017,13      80.256,00

ArcGIS Professional Basic, tem-se que a



T
VII;

 do Governo Federal);
Softwares
Anexo V;

disponibilizado pelos profissionais da contratada.



colaboradores, por meio do SEI da ANTT, cabendo ao Gerente e Coordenadores das Unidades

distribuir/controlar as demandas.

diretamente das atividades do contrato que se pretende celebrar.

Contudo, cumpre apontar que c
, 

, 

Economia de energia;

, dentre outros semelhantes.









AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

GERÊNCIA DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA

 

 

DESPACHO
DE
APROVAÇÃO

Processo nº: 50500.019785/2024-15

Destinatário: GEENG

Assunto: Licitação - Contratação de Prestação de Serviços de Apoio Técnico no âmbito da GEENG.

 

                         Senhor Superintendente,

1. Trata-se da solicitação desta Gerência de Engenharia Rodoviária (GEENG), para a contratação
de empresa especializada na prestação de serviço con1nuado de apoio técnico, com dedicação exclusiva, com os
fins de atendimento às diretrizes de padronização de desempenho e qualidade, das a1vidades de competência
regimental da Gerência de Engenharia Rodoviária (GEENG), da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária
(SUROD) da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), nos termos das Resoluções ANTT nº 5.976/2022,
5.977/2022 e 6.019/2023, na sede da ANTT, em Brasília/DF.

2. Neste contexto, tendo em vista o que determina o art. 18 da Lei nº 14.133/2021 e as Instruções
Norma1vas nº 5, expedida em 26/05/2017, pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, nº 40, de 22/05/2020, nº 40 de 30/06/2020 e nº 58, de 08/08/2022, expedidas pela
Secretaria Especial de Desburocra1zação, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, foi ins1tuída a
Equipe de Planejamento da Contratação (SEI 21527977) que elaborou o Estudo Técnico Preliminar - ETP
(23449480) e o Termo de Referência  (23449556).

3. Conforme exposto pela Instrução Normativa SEGES nº 58, de 8 de agosto de 2022, a elaboração dos
Estudos Técnicos Preliminares - ETP e do Termo de Referência - TR, para a aquisição de bens e a contratação de
serviços e obras, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, deve ser realizada
no Sistema ETP e TR Digital, ou seja, é de uso obrigatório pelos órgãos e en1dades integrantes do Sistema de
Serviços Gerais (SISG) e acessado pela plataforma Portal de Compras do Governo Federal.

4. Isto posto, cer1fica-se o cumprimento do conteúdo previsto no ato norma1vo mencionado na linha
anterior, e submete-se para aprovação da GEENG, com posterior envio do processo à Superintendência de
infraestrutura Rodoviária (SUROD).

 

Atenciosamente,

 

Arilena Covalesky Dias

Membra de Equipe de Planejamento

 

 

Andréa Regina Fontana

Membra de Equipe de Planejamento
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Valdeylson Alves da Silva

Membro de Equipe de Planejamento

 

 

Luis Carlos de Oliveira Taques

Membro de Equipe de Planejamento

 
 

1. De acordo.

2. Aprovo, no âmbito da Gerência de Engenharia Rodoviária (GEENG), as informações constantes
do Estudo Técnico Preliminar  - ETP (23449480) e no Termo de Referência ( 23449556), e encaminho os autos à
autoridade superior para adoção das medidas de es1lo complementares, com vistas à contratação em tela em
conformidade com a Lei nº 14.133, salvo melhor juízo.

 

 
Thiago Douglas Alvarenga Camelo

Gerente de Engenharia Rodoviária
 

1. De acordo.

2. APROVO o Estudo Técnico Preliminar - ETP ( 23449480) e o Termo de Referência ( 23449556).

3. Encaminhe-se à GELIC, para prosseguimento.

 

 

Roger da Silva Pêgas

Superintendente de Infraestrutura Rodoviária

 
                   

Documento assinado eletronicamente por ARILENA COVALESKY DIAS, Coordenador(a), em 14/05/2024, às
18:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da Instrução Normativa nº
22/2023 da ANTT.

Documento assinado eletronicamente por LUÍS CARLOS DE OLIVEIRA TAQUES, Coordenador(a), em 14/05/2024,
às 18:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da Instrução Normativa nº
22/2023 da ANTT.

Documento assinado eletronicamente por ANDREA REGINA FONTANA, Coordenador(a), em 14/05/2024, às
18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da Instrução Normativa nº
22/2023 da ANTT.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO DOUGLAS ALVARENGA CAMELO, Gerente, em 14/05/2024,
às 18:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da Instrução Normativa nº
22/2023 da ANTT.

Documento assinado eletronicamente por ROGER DA SILVA PÊGAS, Superintendente, em 14/05/2024, às 18:31,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da Instrução Normativa nº 22/2023 da
ANTT.

Documento assinado eletronicamente por VALDEYLSON ALVES DA SILVA, Coordenador(a), em 15/05/2024, às
09:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da Instrução Normativa nº
22/2023 da ANTT.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 23446969 e o código
CRC BA6605DF.

Referência: Processo nº 50500.019785/2024-15 SEI nº 23446969
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