

13.1 O recebimento dos envelopes e a **Sessão Pública do Leilão** seguirão a ordem de eventos e cronograma indicados na tabela abaixo:

Eventos	Descrição do Evento	Datas
1	Publicação do Edital versão em português	03/07/2018
2	Publicação do Manual de Procedimentos do Leilão	16/07/2018
3	Publicação do Edital versão em inglês	31/07/2018
4	Prazo para solicitação de esclarecimentos ao Edital	De 03/07/2018 Até as 18h00 de 17/08/2018
5	Resposta aos esclarecimentos	21/09/2018
6	Termo final do prazo para impugnação ao Edital	25/10/2018
7	Recebimento, pela B3 S.A. e pela Comissão de Outorga , de todas as vias dos volumes relativos a: (i) Garantia da Proposta ; (ii) Proposta Econômica Escrita ; e (iii) Documentos de Qualificação .	Data para Recebimento dos Envelopes 30/10/2018 Das 9h00 às 12h00
8	Publicação, no sítio eletrônico www.antt.gov.br , das Garantias da Proposta não aceitas e sua motivação.	31/10/2018 A partir das 17h00
9	Sessão Pública do Leilão a ser realizada na B3 S.A. . Abertura das Propostas Econômicas Escritas das Proponentes cujas Garantias da Proposta tiverem sido aceitas.	Sessão Pública do Leilão 01/11/2018 Às 10h00
10	Publicação no sítio eletrônico www.antt.gov.br da ordem de classificação das Propostas Econômicas Escritas .	01/11/2018 A partir das 17h00
11	Abertura dos Documentos de Qualificação apenas da Proponente classificada em primeiro lugar.	05/11/2018
12	Publicação da Ata de Julgamento do Leilão , correndo-se dessa data o prazo para vistas e interposição de eventuais recursos acerca da decisão da Comissão de Outorga .	14/11/2018
13	Finalização do prazo para vistas e interposição de recursos acerca da Ata de Julgamento do Leilão .	22/11/2018
14	Abertura de prazo para impugnação aos recursos.	23/11/2018
15	Finalização do prazo para impugnação aos recursos.	30/11/2018
16	Publicação do julgamento dos recursos.	04/12/2018
17	Homologação do Resultado do Leilão pela Diretoria da ANTT .	05/12/2018
18	Comprovação de atendimento, pela Proponente vencedora, das condições prévias à assinatura do Contrato de Concessão , conforme indicado no subitem Erro! Fonte de referência não encontrada..	Entre 06/12/2018 e 04/01/2019
19	Publicação do Ato de Outorga.	09/01/2019
20	Assinatura do Contrato de Concessão .	09/01/2019